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1. Общая часть 
 

Сметная стоимость строительства объекта "Строительство мусоросортировочного 

комплекса твердых коммунальных отходов мощностью 30000 тонн в год в Канашском 

муниципальном округе Чувашской Республики"  определена в соответствии с Методикой 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр (далее по тексту Методика) и с учетом 

Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных 

единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденных приказом Минстроя России 

от 08.08.2022 №648/пр и Приказа Минстроя России от 7 июля 2022 г. № 557/пр «О внесении 

изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр» с использованием программного 

комплекса расчета смет «Гранд-СМЕТА». 

 

2. Месторасположение строительства 
Объект строительства находится в Канашском  районе Чувашской Республики. 

 

3. Перечень каталогов сметных нормативов, принятых для 

составления смет для строительства 
 

 Локальные сметные расчеты выполнены в сметно-нормативной базе 2001 года (на 

01.01.2000) по сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001, 

ФЕРп-2001), федеральным сборникам сметных цен на материалы, изделия,  конструкции и 

оборудование (ФССЦ-2001), сборнику федеральных сметных цен на перевозки грузов для 

строительства (ФССЦпг-2001) в редакции 2020 года (изм.1-9), утвержденной Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 

декабря № 2019 г. № 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов 

информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним» (в ред. 

приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 

636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 №321/пр, от 24.06.2021 №408/пр, от 14.10.2021 № 

746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)). 

 

4. Наименование генеральной подрядной организации 
 

Заказчик: Казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканская служба 

единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики. 
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Накладные расходы в локальных сметных расчетах определены в процентах от фонда 

оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с Методикой 

по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, утвержденной Приказом  Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020г. в ред. 

Приказа Минстроя России  №636/пр от 02.09.2021г. и Приказа Минстроя России  №611/пр от 

26.07.2022г. 

 

 

6. Норматив сметной прибыли 
 

Сметная прибыль в локальных сметных расчетах определена в процентах от фонда оплаты 

труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с Методикой по 

разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, утвержденной Приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020г. в ред. 

Приказа Минстроя России  №317/пр от 22.04.2022г. 

 

7. Особенности определения сметной стоимости оборудования и его 

монтажа для данной стройки 
Стоимость материальных ресурсов и оборудования определены по федеральным 

сборникам сметных цен (ФССЦ-2001) на материалы, изделия, конструкции и оборудование, 

применяемые в строительстве и при отсутствии материалов в сборниках – по прайс-листам, 

выбранным на основании конъюнктурного анализа, согласованного заказчиком, с пересчетом 

текущей стоимости в базисный уровень цен 2001 года (на 01.01.2000) методом «обратного счета» 

с применением индексов изменения сметной стоимости ежеквартально сообщаемыми письмами 

Минстроя России. 

Согласно п. 92 Методики размер заготовительно-складких расходов принят: 2% для 

материальных ресурсов и 1,2% для оборудования. 

При определении сметной стоимости строительства учтены затраты по доставке 

оборудования в размере 3 (трех) процентов от стоимости оборудования на основании п.91 

методики, утвержденной приказом Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020г. 

 

8. Особенности определения для данной стройки средств по главам  

8 - 12 сводного сметного расчета 
 Сводные сметные расчеты составлены в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) и в 

текущем уровне цен 1 квартала 2023 года. 

Норматив затрат на строительство временных зданий и сооружений принят от сметной 

стоимости строительных и монтажных работ (графы 4 и 5) по итогам глав 1-7 сводного сметного 

расчета стоимости строительства в размере 1,6% согласно п. 52 таблицы Приложения № 1 к 

Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в 

сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр.  

Норматив затрат на производство работ в зимнее время принят от сметной стоимости 

строительных и монтажных работ (графы 4 и 5) по итогам глав 1-8 сводного сметного расчета 

стоимости строительства в размере 2,2% согласно п. 85 таблицы Приложения № 1 к Методике 

определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной 
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приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25 мая 2021 года N 325/пр. 

Затраты на осуществление строительного контроля приняты в размере 1,81% согласно 

Постановлению правительства РФ от 21.06.2010г. №468. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2,0% от итогов по 

главам 1-12 сводного сметного расчета стоимости строительства в соответствии с п. 179 
Методики. 

За итогом сводного сметного расчета учтены средства по уплате налога на добавленную 

стоимость (НДС) в размере 20% согласно Федеральному закону от 03.08.2018 № 303-ФЗ. 

 

9.  Другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для 

данной стройки, а также ссылки на соответствующие решения органов 

государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и 

льготами для конкретного строительства. 

 
Пересчет сметной стоимости строительства из базисного уровня цен 2001 года (на 

01.01.2000) в текущий уровень цен по состоянию на 1 квартал 2023 года выполнен с 

применением индексов изменения сметной стоимости согласно приложению к письму Минстроя 

России № 4125-ИФ/09 от 30.01.2023г. для Чувашской Республики, №9791-ИФ/09 от 23.02.2023г: 

 
Прочие объекты 

27,89 Оплата труда 

8,30 Материалы, изделия и конструкции 

11,06 Эксплуатация машин и механизмов 

Внешние инженерные сети водопровода 

27,89 Оплата труда 

4,78 Материалы, изделия и конструкции 

11,40 Эксплуатация машин и механизмов 

Внешние инженерные сети канализации 

27,89 Оплата труда 

8,31 Материалы, изделия и конструкции 

11,65 Эксплуатация машин и механизмов 

Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 

27,89 Оплата труда 

4,35 Материалы, изделия и конструкции 

8,88 Эксплуатация машин и механизмов 

  

ВЛ0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах 
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27,89 Оплата труда 

8,22 Материалы, изделия и конструкции 

9,64 Эксплуатация машин и механизмов 

Пусконаладочные работы 

27,89 Оплата труда 

Оборудования 

5,71 Строительство 

Прочие работы и затраты 

8,50 Строительство 

Проектные и изыскательские работы 

5,32 Проектные работы 

 

10.  Показатели строительства 
 

1. Общая сметная стоимость строительства в базисных ценах на   

01.01.2001г. –  51 658,87  тыс. руб., в том числе: 

- строительные работы  –  22 762,03  тыс. руб. 

- монтажные работы – 3 175,93 тыс. руб. 

- оборудование  –  24 132,69 тыс. руб. 

- прочие  –  1 588,22  тыс. руб. 

2. Общая сметная стоимость строительства в ценах по состоянию на 

1  квартал. 2023 г.–  457 962,04 тыс. руб.,  в том числе: 

- строительные работы  –  248 067,74  тыс. руб. 

- монтажные работы  – 28 974,31  тыс. руб. 

- оборудование  –  165 357,23 тыс. руб. 

- прочие  – 15 562,76 тыс. руб. 

 

 

Составил: инженер-сметчик                                          Н.Н. Автаева


	Титульный лист

